



CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

5	ESQUADRIAS						8.445,21
51	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de (0,80 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	6,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	2.653,05
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	2,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	884,35
53	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de (0,60 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	1,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	442,18
54	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129-ORSE	308,54	385,68	771,35
55	Porta de ferro, abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m²	8,42	73933/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,28
6	FERRAGENS						575,89
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,89
7	REVESTIMENTO						3.918,13
72	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PEI-5 em paredes internas h=1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	30,11	37,64	2.535,64
73	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	8,90	1.198,56
74	Recuperação de reboco	m²	14,67	18128/003	10,03	12,54	183,93
8	PAVIMENTAÇÃO						16.617,50
81	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	242,10	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	3.365,19
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	242,10	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	5.265,68
84	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 30x 30 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	242,10	87249-SINAPI	33,00	41,25	9.986,63
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.687,99
91	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.187,81
92	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	338,78
93	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	161,40
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						196,26
	Fornecimento e instalação de:						
102	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	12,10	15,13	45,38

Yolma da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1z2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

61	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	8,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	3.167,52
62	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	338,79
63	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	161,40
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						320,70
	Fornecimento e instalação de:						
71	Lâmpada PL de 45w com plafonier interna	und	15,00	INSUMOS-3754	17,10	21,38	320,70
8	PINTURA						10.103,91
	Fornecimento e aplicação de:						
81	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	755,00	SINAPI/88487	7,50	9,38	7.081,90
82	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	8,53	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	159,77
83	Pintura de faixa padrão (vinho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	356,00	41595-SINAPI	6,43	8,04	2.862,24
	TOTAL GERAL						20.136,23

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 20.136,23 (Vinte mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
Francisco das Chagas Silva Lima
CPF: 403.425.683-00
CL: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. N° 110398891-3

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Mateus - MA
OBJETO/PROGRAMA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO LUÍS GONZAGA BATISTA"
ENTIDADE: Secretaria Municipal de Educação
ENDEREÇO: SÃO MATEUS - MA POVOADO TIMBAUBA
PRAZO: 30 Dias

Tatiana da Silva Vieira
Tatiana da Silva Vieira
Ass. Municipal de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GONZAGA PALHANO BATISTA"

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

LOCAL: POVOADO TIMBAÚBA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUT/2015	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.977,48
21	Placa Indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	680,40	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	646,38
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						173,12
31	Retirada de folha de portas de passagem	und	9,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	54,00
32	Retirada de Bacia Sanitária	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
33	Retirada de Lavatório	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
4	COBERTURA						2.337,50
41	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	550,00	22372/001SINAPI	3,40	4,25	2.337,50
5	FERRAGENS						1.215,81
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	19,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	1.215,81
6	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						3.667,71

Teina da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: Y1ZZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA FONSECA ROSAL"

BDI: 25%

LOCAL: POVOADO CAJUEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						2.176,22
21	Placa Indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	889,60	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	845,12
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						5.746,21
31	Remoção de pintura PVA/Acrilica paredes interno/externo	m²	1.016,05	72125-SINAPI	4,06	5,20	5.283,46
32	Remoção de pintura PVA/Acrilica cobogó interno/externo	m²	4,50	72125-SINAPI	4,06	5,20	23,40
33	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	75,90	72125-SINAPI	4,06	5,20	394,68
34	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,63	14,89	29,78
35	Retirada de Lavatório	und	1,00	85333-SINAPI	11,63	14,89	14,89
4	COBERTURA						2.455,14
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	577,68	72101-SINAPI	3,81	4,25	2.455,14
5	FERRAGENS						319,95
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74068/002-SINAPI	58,82	63,99	319,95
6	REVESTIMENTO						1.883,52
61	Limpeza de azulejo	m²	256,61	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	1.883,52

Teste da Silva Vieira
Ass. Munic. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017
em
emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: y1z22
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

8	PAVIMENTAÇÃO						2.122,56
81	Limpeza piso ceramico	m²	144,00	73948/011	11,79	14,74	2.122,56
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICA						48,90
91	Saboneteira de parede em metal cromado	und	2,00	11757-SINAPI	19,56	24,45	48,90
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						196,30
	Fornecimento e instalação de:						
101	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	12,10	15,13	45,39
102	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72332	14,10	17,63	70,52
103	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	20,13
104	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	60,26
11	PINTURA						4.034,32
	Fornecimento e aplicação de:						
111	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna	m²	400,35	SINAPI/88487	7,50	9,38	3.755,28
112	Pintura em esmalte sintético OZ demãos em esquadrias de ferro	m²	5,39	73924/002	14,98	18,73	100,95
113	Pintura acrílica em piso cimentado duas demaos	m²	22,15	74245/001	6,43	8,04	178,09
TOTAL GERAL							15.815,49

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 15.815,49 (Quinze mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF: 493.425.683-00
Cl.: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110398891-3

Yefina da Silva Viegas
Sec. Mun. de Planejamento
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO*

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de Cantanhede	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.654,21
21	Placa Indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	340,12	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	323,11
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.722,66
35	Remoção de pintura PVA/Acrilica	m²	696,07	72125-SINAPI	4,16	5,20	3.619,56
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	3,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	18,00
310	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
4	COBERTURA						738,61
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	173,79	72101-SINAPI	3,40	4,25	738,61
5	ESQUADRIAS						2.098,40
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	3,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	1.326,54
54	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129-ORSE	308,74	385,93	771,86
6	FERRAGENS						575,91
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						283,62
71	Limpeza de azulejo	m²	38,64	73948/003	5,87	7,34	283,62

Tetina da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

7	PAVIMENTAÇÃO						5.252,60
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	356,35	SINAPI-73907/006	11,70	14,74	5.252,60
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						958,61
81	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para	un	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88
82	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	un	1,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	112,93
83	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	53,80
9	PINTURA						14.129,00
	Fornecimento e aplicação de:						
91	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.016,05	SINAPI/88487	7,50	9,38	9.530,55
92	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	4,50	SINAPI/88487	7,51	9,39	42,26
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	75,90	79497/001-SINAPI	12,91	16,14	1.225,03
94	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	42,85	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	802,58
95	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	314,50	41595-SINAPI	6,43	8,04	2.528,58
	TOTAL GERAL						33.261,25

Importa a presente planilha orçamentária em R\$33.261,25 (Trinta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF: 493.425.003-00
CI: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Enqº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110308891-3

Trizidela do Vale
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: Y1Z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

8	PAVIMENTAÇÃO						4.834,43
81	Limpeza de piso cerâmico	m²	327,98	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	4.834,43
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						107,60
91	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
10	PINTURA						12.901,44
	Fornecimento e aplicação de:						
101	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.076,43	SINAPI/88487	7,50	9,38	10.096,91
102	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	1,50	SINAPI/88487	7,51	9,38	14,07
103	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	162,90	41595-SINAPI	6,27	8,04	1.309,72
104	Pintura em esquadrias de madeira	m²	76,89	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	1.241,00
105	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	12,80	73924/002-SINAPI	16,66	18,73	239,74
	TOTAL GERAL						31.322,29

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF: 493.425.683-00
CI: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110398891-3

Tetina da Silva Vieira
Reg. Mon. de Engenharia
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 em



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA APARECIDA"

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

LOCAL: POVOADO BARRO PRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN T	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.552,38
21	Placa indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	232,93	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	221,28
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						6.099,75
31	Remoção de pintura PVA/Acrilica paredes Interno/externo	m²	1.076,43	72125-SINAPI	4,96	5,20	5.597,44
32	Remoção de pintura PVA/Acrilica cobogó interno/externo	m²	1,50	72125-SINAPI	4,96	5,20	7,80
33	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	76,89	72125-SINAPI	4,96	5,20	399,83
34	Retirada do basculante	m²	0,72	85334-SINAPI	9,14	14,89	10,72
36	Remoção de calha e condutores de água pluviais	m	43,50	85383-SINAPI	1,82	1,93	83,96
4	COBERTURA						4.387,25
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	417,05	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.772,46
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	43,50	72105-SINAPI	48,09	60,11	2.614,79
5	ESQUADRIAS						321,24
51	Janela basculante de ferro (1.20x0.60)	m²	0,72	6103-SINAPI	356,93	446,16	321,24
6	FERRAGENS						575,91
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						202,29
71	Limpeza e lavagem de pastilhas	m²	27,56	73948/004-SINAPI	5,87	7,34	202,29

Reina da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

8	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.125,35
81	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86932	316,76	395,95	791,89
82	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	2,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	225,86
83	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
9	PINTURA						16.639,16
	Fornecimento e aplicação de:						
91	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.255,00	SINAPI/88487	7,51	9,38	11.771,90
92	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	4,50	SINAPI/88487	7,51	9,38	42,21
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	95,90	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	1.547,83
94	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	22,80	73924/002-SINAPI	16,66	18,73	427,04
95	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	354,50	41595-SINAPI	6,27	8,04	2.850,18
	TOTAL GERAL						39.192,49

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 39.192,49 (Trinta e nove mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF: 403.425.683-00
CI.: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110398891-3

Tejina da Silva Vieira
Sec. Mun. de Planejamento
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1zz22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "PAULO FREIRE"
BDI: 25%
LOCAL: POVOADO LAGOINHA

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						2.008,07
21	Placa Indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	712,60	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	676,97
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						7.107,64
31	Remoção de pintura PVA/Acrilica paredes interno/externo	m²	1.255,00	72125-SINAPI	4,16	5,20	6.526,00
32	Remoção de pintura PVA/Acrilica cobogó interno/externo	m²	4,50	72125-SINAPI	4,16	5,20	23,40
33	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	95,90	72125-SINAPI	4,16	5,20	498,68
34	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
35	Retirada de Lavatório	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
4	COBERTURA						3.222,86
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	758,32	72101-SINAPI	3,40	4,25	3.222,86
5	FERRAGENS						511,92
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	8,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	511,92
6	REVESTIMENTO						2.243,47
61	Limpeza de azulejo	m²	305,65	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	2.243,47
7	PAVIMENTAÇÃO						5.994,02
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	406,65	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	5.994,02

Edna da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1ZZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

7	PAVIMENTAÇÃO						5.564,20
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	259,64	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	3.827,09
72	Reparos na calçada em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m²	49,21	SINAPI-18158/002	28,24	35,30	1.737,11
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						107,60
81	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
9	PINTURA						16.200,52
	Fornecimento e aplicação de:						
91	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.305,68	SINAPI/88487	7,50	9,38	12.247,28
92	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	3,13	SINAPI/88487	7,50	9,38	29,36
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	89,71	79497/001-SINAPI	12,91	16,14	1.447,92
94	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	7,75	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	145,16
95	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	289,90	41595-SINAPI	6,43	8,04	2.330,80
	TOTAL GERAL						36.137,75

Importa a presente planilha orçamentária R\$ 36.137,75 (Trinta e seis mil, cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF: 433.425.883-00
CI: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110398891-3

Telma da Silva Vieira
Telma da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

rg 2.876,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOUSA FALCÃO

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

LOCAL: POVOADO SÃO JOSÉ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.730,97
21	Placa Indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	420,92	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	399,87
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						7.363,02
31	Remoção de pintura PVA/Acrilica paredes interno/externo	m²	1.305,68	72125-SINAPI	4,16	5,20	6.789,54
32	Remoção de pintura PVA/Acrilica cobogó interno/externo	m²	3,13	72125-SINAPI	4,16	5,20	16,28
33	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	89,71	72125-SINAPI	4,16	5,20	466,49
36	Remoção de calha e condutores de água pluviais	m	47,00	85383-SINAPI	1,54	1,93	90,71
4	COBERTURA						4.153,30
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	312,50	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.328,13
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	47,00	72105-SINAPI	48,09	60,11	2.825,17
5	FERRAGENS						319,95
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	319,95
6	REVESTIMENTO						358,19
61	Limpeza de azulejo	m²	48,80	73543/003-SINAPI	5,87	7,34	358,19

Tetina da Silva Vieira
Ass. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: Y1Z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

104	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	23,22	20,13	20,13
105	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72339	25,52	30,13	60,26
11	PINTURA						5.119,07
	Fornecimento e aplicação de:						
111	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	400,35	SINAPI/88487	7,51	9,38	3.755,28
112	Pintura em esquadrias de madeira	m²	4,00	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	64,56
113	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	5,39	73924/002-SINAPI	16,66	18,73	100,95
114	Pintura de faixa padrão (vinho, amarelo, branco gelo - VERTEX) Externo	m²	149,04	41595-SINAPI	6,27	8,04	1.198,28
	TOTAL GERAL						48.795,50

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 48.795,50 (Quarenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF: 493.425.683-00
Cl.: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110398891-3

Tatiana da Silva Vieira
Sec. Mun. de Planejamento
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

5	ESQUADRIAS						8.445,76
51	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de (0,80 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	6,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	2.653,08
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	2,00	73680/002-SINAPI	353,74	442,18	884,36
53	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de (0,60 x 2,10)m, incluindo caixas,	und	1,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	442,18
54	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129-ORSE	308,74	385,93	771,86
55	Porta de ferro, abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m²	8,42	73933/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,28
6	FERRAGENS						575,91
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	58,82	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						3.734,37
72	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PEI=5 em paredes internas h=1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	30,11	37,64	2.535,81
73	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	8,90	1.198,56
8	PAVIMENTAÇÃO						16.925,70
81	Contrapiso/lastru de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	220,10	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	3.059,39
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	220,10	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	4.787,13
84	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	220,10	87249-SINAPI	33,00	41,25	9.079,13
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.688,01
91	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para	um	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.187,82
92	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	338,79
93	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação,	um	3,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	161,40
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						196,30
	Fornecimento e instalação de:						
102	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	7,83	15,13	45,39
103	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72332	15,13	17,63	70,52

Tatiana da Silva Vieira
Sec. Municipal de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41

Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
BDI: 25%
LOCAL: POVOADO SEMBALZINHO

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUT/2015	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.885,29
21	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	583,36	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	554,19
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						7.296,78
32	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	220,10	SINAPI-73801/001	12,48	15,60	3.433,56
33	Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento	m²	25,45	73896/001-SINAPI	27,22	34,03	866,06
34	Remoção de rodapé cerâmico	m	15,00	85411-SINAPI	2,27	2,84	42,60
35	Remoção de pintura PVA/Acrílica	m²	516,46	72125-SINAPI	4,16	5,20	2.685,59
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	9,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	54,00
37	Retirada de Bacia Sanitária	und	3,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	44,67
38	Retirada de Lavatório	und	3,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	44,67
310	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
311	Remoção de calha e condutores de água fluviais	m	21,00	85393-SINAPI	1,54	1,93	40,53
4	COBERTURA						2.588,31
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	312,00	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.326,00
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm.	m	21,00	72105-SINAPI	48,09	60,11	1.262,31

Teófilo da Silva Vieira
Ass. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: y1z22
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Faz. Idela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "DOM PEDRO I" POVOADO
BDI: 25

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUT/2015	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.977,48
21	Placa Indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	680,40	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	646,38
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						12.445,65
32	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	373,06	SINAPI-73801/001	12,48	15,60	5.819,74
34	Remoção de rodapé cerâmico	m	248,60	85411-SINAPI	2,27	2,84	706,02
35	Remoção de pintura PVA/Acrilica	m²	1.080,60	72125-SINAPI	4,16	5,20	5.619,12
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	9,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	54,00
37	Retirada de Bacia Sanitária	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
38	Retirada de Lavatório	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
310	Remoção de tomadas e Interruptores	und	15,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	127,65
4	COBERTURA						2.337,50
41	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	550,00	22372/001 SINAPI	3,40	4,25	2.337,50
5	ESQUADRIAS						3.979,62

Tetina da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017 emitida

Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: y1z22
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Ribeira do Vale - MA

52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	9,00	73880/002-SINAPI	376,09	442,18	3.979,62
6	FERRAGENS						575,91
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						2.789,38
73	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	248,60	SINAPI-88648	7,12	8,90	2.212,54
74	Recuperação de reboco	m²	46,00	18128/003	10,03	12,54	576,84
8	PAVIMENTAÇÃO						28.688,32
81	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	373,06	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	5.185,53
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	373,06	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	8.114,06
84	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 30x 30 cm aplicado com argamassa industrializada - Incl. Rejunte	m²	373,06	87249-SINAPI	33,00	41,25	15.388,73
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						2.250,68
91	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	4,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.583,76
92	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	4,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	451,72
93	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	4,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	215,20
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						407,60
	Fornecimento e instalação de:						
102	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72331	12,10	15,13	60,52
103	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	6,00	SINAPI/72332	14,10	17,63	105,78
104	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	6,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	120,78
105	Tomada 3P+T	und	4,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	120,52
11	PINTURA						10.080,51
	Fornecimento e aplicação de:						

Tetina da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: Y1Z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas





CONSTRUTORA
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA
Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

111	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	953,13	SINAPI/88487	7,50	9,38	8.940,36
112	Pintura em esquadrias de madeira	m²	2,42	79497/001-SINAPI	12,91	16,14	39,06
113	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	4,07	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	76,23
114	Pintura de faixa padrão (vinho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	127,47	41595-SINAPI	6,43	8,04	1.024,86
TOTAL GERAL							10.079,51

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 65.872,65 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)


Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.



Francisco das Chagas Silva Lima
CPF: 493.425.683-00
Cl.: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador



Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110398891-3


Telma da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017
21/06/2022, 17:41
Chave de Impressão: y1z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 45 folhas









PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 262022
Código de validação: 767E928131

Número da guia: 22055201001252323.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **JR CONSTRUTORA EIRELI**, nome fantasia JR CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ de nº **12.505.371/0001-04**, estabelecida na R MANECO REGO, Nº 228, CENTRO, PEDREIRAS/MA.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima Campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, **NOMESERVIDOR**, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e Comércio, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis FG e Processo Eletrônico Judicial (PEJ) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**.
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, com rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e extensiva às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado. PEDREIRAS, 06/05/2022 13:57 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO).



BALANÇO PATRIMONIAL**JR CONSTRUTORA EIRELI****0450**

RUA MANECO REGO, 228 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 12.505.371/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123416710

Data Registro : 10/06/2021

Número Registro: 21600195969

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	455.000,00 D
DISPONIVEL	455.000,00 D
CAIXA	455.000,00 D
CAIXA MATRIZ	455.000,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	245.000,00 D
IMOBILIZADO	245.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	245.000,00 D
VEICULOS	245.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	700.000,00 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	700.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	700.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	700.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

JOSE WILSON DE LIMA JUNIOR

TITULAR

C.P.F. :055.618.733-42






NOTAS EXPLICATIVAS

JR CONSTRUTORA EIRELI

FOLHA: 2

RUA MANECO REGO, 228 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 12.505.371/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123416710

Data de Registro: 10/06/2021

Nº do Registro: 21600195969

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa JR CONSTRUTORA EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Construção de edifícios, Comércio atacadista de cimento, Administração de obras, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Montagem de estruturas metálicas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Testes e análises técnicas, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Restauração e conservação de lugares e prédios históricos, Comércio varejista de pedras para revestimento. No período em apreço, as operações foram efetuadas no estabelecimento da empresa, situado na Rua Maneco Rego, nº 228, Centro, Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

JOSE WILSON DE LIMA JUNIOR
TITULAR
C.P.F.: 055.618.733-42



NOTAS EXPLICATIVAS**JR CONSTRUTORA EIRELI**

FOLHA: 3

RUA MANECO REGO, 228 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 12.505.371/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123416710

Data de Registro: 10/06/2021

Nº do Registro: 21600195969

3.2-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.3-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

b) Empresa constituída em 09/09/2010, alterada em em 10/06/2021 de Sociedade pra Eireli.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JOSE WILSON DE LIMA JUNIOR
TITULAR
C.P.F. :055.618.733-42





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JR CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05561873342	JOSE WILSON DE LIMA JUNIOR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022 12:12 SOB Nº 20220254508.
PROTOCOLO: 220254508 DE 24/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202571978. CNPJ DA SEDE: 12505371000104.
NIRE: 21600195969. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2022.
JR CONSTRUTORA EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Central Palace
HOTEL

CNPJ:20.276.835/0001-86

Rua Maneco Rego 226 Bairro Centro Cep:65725-000 Fone:99.3642-7584 Pedreiras-Ma

ATESTO TÉCNICO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JR CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ **12.505.371/0001-04**, forneceu todos os materiais e serviços, bem como executou todos os projetos e especificações, para a empresa **CENTRAL PALACE HOTEL LTDA**, inscrita no CNPJ 20.276.835/0001-86, os serviços de reforma e ampliação da sede da empresa. A execução do contrato fora realizada na Rua Maneco Rêgo, nº 226, Centro, Pedreiras – MA, sob a responsabilidade técnica do Sr. **JOSÉ CARLITO DE CASTRO**, Engenheiro Civil CREA-MA RNP: **06435351-0**, com data de início em 20/03/2022, e conclusão em 20/05/2022 conforme características do orçamento sintético contratado. Atestamos ainda que todos os itens acima elencados foram realizados de acordo com todas as especificações e normas técnicas em vigor e que a empresa **JR CONSTRUTORA EIRELI** possui capacidade técnica, gerencial e administrativa para executar empreendimentos similares e de vulto equivalente.

Pedreiras, 30 de maio de 2022

1º Ofício

20.276.835/0001-86
CENTRAL PALACE HOTEL

Jose Carlito de Castro

CENTRAL PALACE HOTEL LTDA
CNPJ 20.276.835/0001-86



Poder Judiciário TJMA Selo
REC1102980043195530S090BP61, 26/07/2022
17:29:55, Ato: 13.17.2, Parte(s): SANDHA SILVA
NASCIMENTO, Rec Firma: Semelhança, Total R\$
5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20
FEMP R\$ 0,20 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT029800SDF03ULGBHJRA923, 26/07/2022
17:43:06, Ato: 13.18, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14
FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RECONHECIMENTO
Reconheço a autenticidade da Assinatura
Indicada no Documento
Pedreiras, MA, 26/07/2022
Em Teste

Jose Carlito de Castro
Escritor

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA), 26/07/2022
Em Teste da verdade



Central Palace
HOTEL

CNPJ:20.276.835/0001-86

Rua Maneco Rego 226 Bairro Centro Cep:65725-000 Fone:99.3642-7584 Pedreiras-Ma

ORÇAMENTO CONTRATADO

REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRAL PALACE HOTEL

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS				1.480,76
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4	370,19	1.480,76
2			REMOÇÕES E RETIRADAS				32.817,28
2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	48	22,15	1.063,20
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	144	5,78	832,32
2.3	7216	ORSE	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	m²	120	10,89	1.306,80
2.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	796	35,42	28.194,32
2.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	683	2,08	1.420,64
3			INFRAESTRUTURA				396.031,56
3.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	50	1554,86	77.743,00
3.2	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2388	55,37	132.223,56
3.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3500	5,42	18.970,00
3.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3500	29,63	103.705,00
3.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1000	63,39	63.390,00



Central Palace
HOTEL

CNPJ:20.276.835/0001-86

Rua Maneco Rego 226 Bairro Centro Cep:65725-000 Fone:99.3642-7584 Pedreiras-Ma

4			PAVIMENTAÇÃO				248.836,00
4.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	3000	2,32	6.960,00
4.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	3000	29,70	89.100,00
4.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	3000	48,80	146.400,00
4.4	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	800	7,97	6.376,00
5			ESQUADRIAS				76.538,15
5.1	91333	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15	869,65	13.044,75
5.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	43,2	245,97	10.625,90
5.3	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	100	413,45	41.345,00
5.4	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50	230,45	11.522,50
6			COBERTURA				340.976,70
6.1	CP-10	Próprio	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	5000	27,00	135.000,00
6.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2000	32,87	65.740,00
6.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2000	62,02	124.040,00
6.4	92560	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10	1.619,67	16.196,70
67			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				58.545,80
7.1	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	300	32,85	9.855,00

Poder Judiciário TJMA Selo:
REC FIRD 29680 JYPNET 30K6CYTH83, 26/07/2022
17:29:32, Ato 13 17 4, Parte(s) SANDRA SILVA
NASCIMENTO, Rec Firma: Semelhancas, Total R\$
20,08 Emol R\$ 19,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72
FEMP R\$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br



Central Palace
HOTEL

INPJ:20.276.835/0001-86

Rua Maneco Rego 226 Bairro Centro Cep:65725-000 Fone:99.3642-7584 Pedreiras-Ma

RECONHECIMENTO
Reconheço a firma e a Assinatura
Indicada Pelo Selo
Pedreiras (MA) 26/07/2022
Em Testemunha da Verdade,
João Furtado Leite
Escritor Autorizado

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				UN	150	157,84	23.676,00
7.2	93145	SINAPI					
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016				UN	150	145,52	21.828,00
7.3	93142	SINAPI					
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	10	273,26	2.732,60
7.4	83463	SINAPI					
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	30	15,14	454,20
7.5	74130/001	SINAPI					
8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA							8.949,20
BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M				UN	10	227,40	2.274,00
8.1	00001746	SINAPI					
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	20	201,72	4.034,40
8.2	95469	SINAPI					
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	20	28,35	567,00
8.3	86916	SINAPI					
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014				UN	20	103,69	2.073,80
8.4	89957	SINAPI					
9 PINTURA							196.320,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				m²	8000	10,93	87.440,00
9.1	88487	SINAPI					
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				m²	8000	13,61	108.880,00
9.2	88489	SINAPI					
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							5.985,92
Limpeza final da obra				m³	3184	1,88	5.985,92
10.1	9537	ORSE					

Este orçamento importa o valor de R\$ 1.333.664,09 (um milhão trezentos e trinta e três mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Pedreiras Maranhão
Lucy Mary Holanda Brádua
Oficial do Registro
Felipe Eduardo Holanda Brádua
Oficial do Registro Substituto
João Furtado Leite
Escritor Autorizado

12.341.671-01
JR CONSTRUTORA EIRELI
Rua Maneco Rego, 228 - Centro
Cep: 65725-000 - Pedreiras - MA
JOSE WILSON DE LIMA JÚNIOR
Sócio-administrador

Total Geral 1.333.664,09

Jose Carlito de Castro
Engenheiro Civil
CREA: 660.4363-5/04/P
JOSE CARLITO DE CASTRO
Engenheiro civil

JOSÉ CARLITO DE CASTRO
Responsável técnico

CENTRAL PALACE HOTEL LTDA
CNPJ 20.276.835/0001-86

JR CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 12.505.371/0001-04

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS**
LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
JOAO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
Pedreiras, MA - CEP 65725-000
TEL: (99) 3642-3037
cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT02968000W1KB3F5BAUK558, 26/07/2022
17:43:08. Ato: 13.18, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14
FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulta em <http://selo.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 26/07/2022
Em Teste João Furtado Leite da verdade
Escrivente Autorizado

Data da consulta: 31/05/2022 10:54:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.505.371/0001-04**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JR CONSTRUTORA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/09/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2022 a 28/02/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 12.505.371/0001-04
Nome empresarial: JR CONSTRUTORA EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 09/09/2010
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 12505371202202001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:
Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	10.310,55	0,00	10.310,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	10.310,55	0,00	10.310,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
10.310,55	618,64

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 12.505.371/0001-04	
Município: PEDREIRAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 10.310,55

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

Parcela 1: R\$ 10.310,55

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 10.310,55

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 08/03/2022 08:34:19

Número do Recibo: 01.07.22067.0020571-0

Autenticação:

12303.50474.53921.71765



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial JR CONSTRUTORA EIRELI	CNPJ da Matriz 12.505.371/0001-04
Data da Abertura no CNPJ 09/09/2010	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração**2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
02/2022	12505371202202001	R\$ 10.310,55	R\$ 618,64	R\$ 0,00	R\$ 618,64

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 08/03/2022 08:34:19
CPF do Responsável 055.618.733-42
IP do Usuário 190.83.42.235
Número do Recibo 01.07.22067.0020571-0
Autenticação 12303.50474.53921.71765

Gerado em 22/06/2022 16:43:53

Apurado em 11/06/2022 14:29:47

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.3

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 12.505.371	Nome Empresarial: JR CONSTRUTORA EIRELI
Data de Abertura: 09/09/2010	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 12505371202205001

Período de Apuração (PA): 05/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	15.240,30	0,00	15.240,30
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	22.960,55	0,00	22.960,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	38.200,85	0,00	38.200,85
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	10.310,55	03/2022	0,00	04/2022	12.650,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 12.505.371/0001-04	
Município: PEDREIRAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
Receita Bruta Informada: R\$ 15.240,30

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
36,58	32,00	117,23	25,42	396,86	0,00	0,00	306,33	914,42

Parcela 1: R\$ 15.240,30

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 15.240,30

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
36,58	32,00	117,23	25,42	396,86	0,00	0,00	306,33	914,42

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
36,58	32,00	117,23	25,42	396,86	0,00	0,00	306,33	914,42

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
36,58	32,00	117,23	25,42	396,86	0,00	0,00	306,33	914,42

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
36,58	32,00	117,23	25,42	396,86	0,00	0,00	306,33	914,42

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 12505371202205001

Número: 07202216281884354			Data de Vencimento: 20/06/2022			Data limite para acolhimento: 20/06/2022		
IRPJ	36,58	CSLL	32,00	COFINS	117,23	PIS/PASEP	25,42	
INSS/CPP	396,86	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	306,33	
Principal	914,42	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	914,42	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	306,33	PEDREIRAS-MA
INSS/CPP	396,86	União
PIS	25,42	União
COFINS	117,23	União
CSLL	32,00	União
IRPJ	36,58	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
20/06/2022	001/242	914,42



Gerado em 29/04/2022 10:44:01

Apurado em 08/03/2022 08:31:43

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.2

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 12.505.371	Nome Empresarial: JR CONSTRUTORA EIRELI		
Data de Abertura: 09/09/2010	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 12505371202202001

Período de Apuração (PA): 02/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	10.310,55	0,00	10.310,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	10.310,55	0,00	10.310,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00						

2.2.2) Mercado Externo

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 12.505.371/0001-04	
Município: PEDREIRAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
 Receita Bruta Informada: R\$ 10.310,55

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

Parcela 1: R\$ 10.310,55

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 10.310,55

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,75	21,65	79,31	17,20	268,49	0,00	0,00	207,24	618,64

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 12505371202202001

Número: 07202206756194953			Data de Vencimento: 21/03/2022			Data limite para acolhimento: 21/03/2022		
IRPJ	24,75	CSLL	21,65	COFINS	79,31	PIS/PASEP	17,20	
INSS/CPF	268,49	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	207,24	
Principal	618,64	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	618,64	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	207,24	PEDREIRAS-MA
INSS/CPF	268,49	União
PIS	17,20	União
COFINS	79,31	União
CSLL	21,65	União
IRPJ	24,75	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
18/03/2022	001/242	618,64



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que JR CONSTRUTORA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201988699
NIRE 21600195969 CNPJ 12.505.371/0001-04			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo MANECO REGO, Nº 228, xxxxx, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220651590	31/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220651590	31/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20220254508	25/02/2022	BALANCO
002	20210771712	10/06/2021	OUTROS
002	21600195969	10/06/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600195969	10/06/2021	TRANSFORMACAO
316	20130274097	11/04/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200821803	11/04/2013	TRANSFORMACAO
002	20130274054	10/04/2013	TRANSFORMACAO
002	20110104650	17/02/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20100552455	09/09/2010	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	21101747435	09/09/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/06/2022, às 08:01:13 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XB62XFAH.

MAC2201988699

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

